
未中标（成交）供应商的未中标（成交）原因：

1、山东顺福建设工程有限公司：评审得分较低（其他情形因在技术方案等

因素不占优势，得分较低）

2、山东中筑荣建市政工程有限公司：评审得分较低（其他情形因在报价、

业绩、技术等因素不占优势，得分较低）

3、山东泰珩市政工程有限公司：评审得分较低（其他情形因在业绩、技术

方案等因素不占优势，得分较低）

4、亿泰建设（山东）有限公司：评审得分较低（其他情形因在技术方案等

因素不占优势，得分较低）

5、山东军格建设工程有限公司：评审得分较低（其他情形因在商务、技术

方案等因素不占优势，得分较低）


